

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起 案 日	令和 6年 6月 20日	決 裁 日	令和 年 月 日
起 案 者 氏 名	松木 柊太		
件 名	日野市立仲田小学校屋外教育環境施設整備工事（第一期）		
契 約 番 号	令和 6年度 第1092号	契 約 日	令和 6年 6月 26日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	制限付一般競争入札(総合評価方式)
契 約 依 頼 所 属	教育部 庶務課		
契 約 金 額	83,336,000円 (うち取引に係る消費税 7,576,000円)		
予 定 価 格 (税 込)	91,762,000円 (入札書比較価格83,420,000円)		
最 低 制 限 価 格	72,804,931円		
請 負 業 者	(株)アオキ 東京都日野市旭が丘六丁目8番地の3OYTビル101 代表取締役 大貫 和也		
履 行 期 間	令和 6年 6月 27日 から 令和 7年 3月 10日 まで		
履 行 場 所	日野市日野本町六丁目1番地の74 (仲田小学校)		
現 説 日 時	令和 6年 5月31日	入 札 日	令和 6年 6月 25日
業 種	0700 建築工事	契 約 保 証 金	要
支 払 条 件	前払金33,334,000円、中間前払金16,667,000円、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	3548-0 (株)アオキ	75,760,000円	評価値 1.133		落札
2	11897-0 (株)オバナ				辞退
3	72-0 (株)加藤鉄建				不参加

工事概要

主にグラウンド南側の整備工事（第一期工事）一式
体育倉庫・物置の新築：RC造平屋（建物面積57.13㎡）、既存解体
<撤去・新設対象>
高尺フェンス（5m）、フェンス（2m）
校門、U字溝、スプリンクラー
遊具（ブランコ、雲梯、ジャングルジム、鉄棒）、
走り幅跳び砂場
<撤去対象>
バスケットゴール、投擲板、擁壁、樹木
<その他>
トラック・直走路ポイント設置、ビオトープ改修、
体育館スロープ設置
それに伴う給排水設備工事、電気設備の撤去・新設ほか

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし