

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起 案 日	令和 6年 10月 7日	決 裁 日	令和 年 月 日
起 案 者 氏 名	松木 柊太		
件 名	R6程久保川地区水路整備工事		
契 約 番 号		契 約 日	令和 6年 10月 7日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約 依 頼 所 属	環境共生部 緑と清流課		
契 約 金 額	不調		
予 定 価 格 (税込)	74,792,300円 (入札書比較価格67,993,000円)		
最 低 制 限 価 格	58,302,974円		
請 負 業 者	***** ***** *****		
履 行 期 間	契約日の翌日 から 令和 7年 3月 10日 まで		
履 行 場 所	日野市程久保4丁目11番地先		
現 説 日 時	令和 6年 9月13日	入 札 日	令和 6年 10月 10日
業 種	0300 河川工事	契 約 保 証 金	要
支 払 条 件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果					
	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
1	536-1 (株) 瀧澤建設				辞退

工事概要

掘削工	770.0m ³	
埋戻工	460.0m ³	
発生土処理工	250.0m ³	
法面整形工（切土）	493.0m ³	
法面整形工（盛土）	89.0m ³	
組立柵渠工	135.0m	
組立柵渠工（現場打ち部）	19.0m	（15箇所）
張芝工	169.0m ²	
ボックスカルバート工	2.0m	
取付水路工1	3.0m	
取付水路工2	6.0m	
取付水路工3	3.0m	
擬木土留工	9.9m	（3タイプ）
擬木階段工	12.0段	
敷鉄板設置・撤去工	367.0m ²	
大型土のう工	20袋	
伐採・伐根工（中低木伐採）	616.0m ²	
伐採・伐根工（高木伐採）	17本	
伐採木運搬工（中低木伐採）	770.0m ³	
伐採木運搬工（高木伐採）	17本	
木の根運搬工	2.0m ³	
木くず処理費	770.0m ²	
木の根処理費	2.0m ³	
伐採木運搬工（高木木の根）	2.0m ³	
水替工	1.0式	
防護施設・撤去工	55.0m	
交通誘導警備員	153人	

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし