

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起 案 日	令和 7年 12月 1日	決 裁 日	令和 年 月 日
起 案 者 氏 名	松木		
件 名	市道H12号線ほか2路線舗装補修工事(7-1)		
契 約 番 号	令和 7年度 第1503号	契 約 日	令和 7年 12月 2日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	指名競争入札
契 約 依 頼 所 属	まちづくり部 道路課		
契 約 金 額	14,245,000円 (うち取引に係る消費税 1,295,000円)		
予 定 価 格 (税込)	14,257,100円 (入札書比較価格12,961,000円)		
最 低 制 限 価 格	*****	低 入 札 調 査 価 格	なし
請 負 業 者	(株) 三翔設備工業 東京都日野市万願寺一丁目24番地3 代表取締役 石坂 弘吉		
履 行 期 間	令和 7年 12月 3日 から 令和 8年 3月 24日 まで		
履 行 場 所	日野市旭が丘一丁目22番地先～23番地先間		
現 説 日 時	令和 7年11月18日	入 札 日	令和 7年 12月 1日
業 種	0100 道路舗装工事	契 約 保 証 金	要
支 払 条 件	前払金5,698,000円、中間前払金2,849,000円、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果					
	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
1	36055-0 (有) 岩田建設				辞退
2	11897-0 (株) オバナ				辞退
3	523-0 (株) 三翔設備工業	12,950,000円			落札
4	528-0 秀峰建設(株)				辞退
5	536-1 (株) 瀧澤建設	12,960,000円			
6	26510-0 (株) トウトエンジニアリング				辞退
7	584-0 安田建設(株)				辞退

工事概要

- ・市道H12号線
施工延長 L=80.2m、施工幅員 W=5.1m
主な工種:道路打換工 A=412m²
区画線設置工 L=95.4m
- ・市道H15号線
施工延長 L=29.9m、施工幅員 W=4.2m
主な工種:切削オーバーレイ工 A=125m²
区画線設置工 L=28.9m
区画線設置工 L=3.5m
- ・市道H38号線
施工延長 L=97.6m、施工幅員 W=5.1m
主な工種:道路打換工 A=496m²
区画線設置工 L=170.8m

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定