

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起 案 日	令和 7年 6月 2日	決 裁 日	令和 年 月 日
起 案 者 氏 名	松木		
件 名	日野市立日野第三小学校トイレ改修建築工事		
契 約 番 号		契 約 日	令和 7年 6月 2日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	制限付一般競争入札 (総合評価方式)
契 約 依 頼 所 属	教育部 庶務課		
契 約 金 額	不調		
予 定 価 格 (税込)	32,370,800円 (入札書比較価格29,428,000円)		
最 低 制 限 価 格	26,973,359円		
請 負 業 者	***** ***** *****		
履 行 期 間	契約日の翌日 から 令和 8年 1月 30日 まで		
履 行 場 所	日野市日野台二丁目1番地の1 (日野第三小学校)		
現 説 日 時	令和 7年 5月19日	入 札 日	令和 7年 6月 5日
業 種	0700 建築工事	契 約 保 証 金	要
支 払 条 件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果					
	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
1	72-0 (株)加藤鉄建				不参加

工事概要

日野市立日野第三小学校トイレ改修工事のうちの建築工事 一式

<建物概要>

- ・22棟北校舎西側系統トイレ（1～3階）の全面改修
- ・改修部分面積：約110㎡

<工事概要>

内装改修（床・壁・天井）、トイレブース撤去・新設
間切り壁新設、ライニング新設、各種点検口新設等
その他設備工事に伴う補修工事一式
分離発注：電気設備工事、機械設備工事

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし