

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起 案 日	令和 8年 7月 21日	決 裁 日	令和 年 月 日
起 案 者 氏 名	松木		
件 名	日野市立南平小学校トイレ改修建築工事		
契 約 番 号	令和 8年度 第1118号	契 約 日	令和 8年 7月 22日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	指名競争入札
契 約 依 頼 所 属	教育部 庶務課		
契 約 金 額	57,640,000円（うち取引に係る消費税 5,240,000円）		
予 定 価 格（税込）	62,150,000円（入札書比較価格56,500,000円）		
最 低 制 限 価 格	51,980,000円	低 入 札 調 査 価 格	なし
請 負 業 者	（株）アオキ 東京都日野市旭が丘六丁目8番地の3 O Y Tビル101 代表取締役 安齋 春樹		
履 行 期 間	令和 8年 7月 23日 から 令和 9年 3月 24日 まで		
履 行 場 所	日野市南平四丁目18番地の1（南平小学校）		
現 説 日 時	令和 8年 7月 1日	入 札 日	令和 8年 7月 21日
業 種	0700 建築工事	契 約 保 証 金	要
支 払 条 件	前払金23,056,000円、中間前払金11,528,000円、残金完了後一括払い		

入 札 （ 見 積 ） 結 果					
	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
1	3548-0 （株）アオキ	52,400,000円			落札
2	68569-0 （株）エム・トラスト				辞退
3	11897-0 （株）オパナ				辞退
4	72-0 （株）加藤鉄建				辞退
5	49625-0 （株）共立テクノロジーズ				不参加
6	2804-0 桜建設（株）				不参加
7	21934-0 三栄建設（有）				辞退
8	64412-0 （有）ダイシン建築企画	55,500,000円			

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起 案 日	令和 8年 7月 21日	決 裁 日	令和 年 月 日
起 案 者 氏 名	松木		
件 名	日野市立南平小学校トイレ改修建築工事		
契 約 番 号	令和 8年度 第1118号	契 約 日	令和 8年 7月 22日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	指名競争入札
契 約 依 頼 所 属	教育部 庶務課		
契 約 金 額	57,640,000円（うち取引に係る消費税 5,240,000円）		
予 定 価 格（税込）	62,150,000円（入札書比較価格56,500,000円）		
最 低 制 限 価 格	51,980,000円	低 入 札 調 査 価 格	なし
請 負 業 者	（株）アオキ 東京都日野市旭が丘六丁目8番地の3 O Y Tビル101 代表取締役 安齋 春樹		
履 行 期 間	令和 8年 7月 23日 から 令和 9年 3月 24日 まで		
履 行 場 所	日野市南平四丁目18番地の1（南平小学校）		
現 説 日 時	令和 8年 7月 1日	入 札 日	令和 8年 7月 21日
業 種	0700 建築工事	契 約 保 証 金	要
支 払 条 件	前払金23,056,000円、中間前払金11,528,000円、残金完了後一括払い		

入 札 （ 見 積 ） 結 果					
	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
9	536-1 （株）瀧澤建設				辞退
10	52483-0 （有）メッツ	55,374,128円			

工事概要

日野市立南平小学校トイレ改修工事のうちの建築工事 一式

＜建物概要＞

- ・校舎①棟東側トイレ(1階～4階)の全面改修工事一式
- ・改修部分面積:約250㎡
- ・構造規模:鉄筋コンクリート造 地上4階建て

＜工事概要＞

工事概要:内装改修(床・壁・天井)、トイレブース撤去・新設
間仕切り壁新設、ライニング新設、各種点検口新設等

その他設備工事に伴う補修工事一式

分離発注:電気設備工事、機械設備工事

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定