日総総第　　号

入 札 結 果 及 び 契 約 締 結 伺 書

＊＊＊	＊＊＊	＊＊＊	＊＊＊	＊＊＊	＊＊＊	＊＊＊	＊＊＊	＊＊＊
＊＊	＊＊	＊＊	＊＊	＊＊	＊＊	＊＊	＊＊	＊＊

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起　案　日	令和　8年 10月 30日	決　裁　日	令和　年　月　日
起案者氏名	松木		
件　名	市道F8-9号線側溝設置工事(8-1)		
契約番号		契　約　日	令和　8年 10月 30日
契約区分	総価契約	契約方法	指名競争入札
契約依頼所属	まちづくり部 道路課		
契約金額	不調		
予定価格(税込)	9,224,600円　（入札書比較価格8,386,000円 ）		
最低制限価格	なし	低入札調査価格	なし
請負業者	***** ***** *****		
履行期間	契約日の翌日　から　70日間		
履行場所	日野市日野台一丁目14番地先～19番地先間		
現説日時	令和 8年10月20日	入　札　日	令和　8年 10月 30日
業　種	0600　一般土木工事	契約保証金	免除
支払条件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

入　札　（　見　積　）　結　果					
	業　者　名	第１回	第２回	第３回	備考
1	36055-0 （有）岩田建設				辞退
2	523-0 （株）三翔設備工業				不参加
3	2910-0 （株）四季庭				辞退
4	2488-0 （株）三幸建設				辞退
5	584-0 安田建設（株）				辞退
	＊＊＊＊＊				

受付番号
3742

工事概要
施工延長 L=150.5m 道路打換工 A=669 ㎡、側溝設置工L=8.0m、集水桝設置工N=1 基 区画線設置工 L=13.4m
指名競争入札を行った場合における指名した理由
市内商工業の発展を考慮し選定